

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร สนง. อบต.ท้องลำเจียก หมู่ที่ ๗

๑. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร สนง. อบต.ท้องลำเจียก หมู่ที่ ๗
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ๓.๑ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ยาว ๔๒.๐๐ เมตร
๓.๔ ก่อสร้างถนนภายใน สนง. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง
๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม.
๓.๕ ถมหินเกร็ด ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลบ.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
๓.๔ ก่อสร้างโรงจอดรถฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโครงหลังคาเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร
ยาว ๓๐.๐๐ เมตร
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๙๘๘,๐๐๐.- บาท (-สองล้านเก้าแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ พร. ๔, พร. ๕ ลว. ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕.๒ ราคาสตงก่อสร้าง จาก สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ดังนี้.....
๖.๑ นางสาวสาริณี จิตมนัส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
๖.๒ นายฉวาง อินทประเสริฐ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
๖.๓ นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ที่ นศ ๘๔๒๐๓/ ๘๘

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก หมู่ที่ ๗ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ได้รับตั้งปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๐๘.๕/๖๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก หมู่ที่ ๗ ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นราคากลาง ๒,๙๘๘,๐๐๐.- บาท (=สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน=) รายละเอียดตามประมาณการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสารภี จิตมนัส)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวภักติภา คงทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฉวาง อินทประเสริฐ)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายประวิทย์ ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโชคดี ชูราษฎร์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายวุฒิชัย อรชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่งลำเจียก
 ประเภทงาน ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่งลำเจียก อำเภอเขยรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบ จำนวน 13 แผ่น
 ประมาณการตาม แบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน	2,293,357.60	1.3032	2,988,648.36	
	เหินโซ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,988,648.36	
	คิดราคากลาง			2,988,000.00	
	ตัวหนังสือ สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ยื่นราคา 45 วัน

ตามคำสั่งที่ 252/2560 ลงวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวสารณี จิตมโนล)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายฉวาง อินทประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายโชคดี ชูราษฎร์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

การแบ่งงวดงาน

กำหนดแล้วเสร็จทั้งหมด 60 วัน ทั้งนี้ขอบเขต 1. งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ยาว 42 เมตร 2. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. 3. งานปรับพื้นที่โดยรอบ กรมดินเกรดปริมาณไม่น้อยกว่า 1,250 ลบ.ม. 4. งานก่อสร้างโรงจอดรถฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างคานเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินเป็นอิสระต่อกัน ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดนั้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 35 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานปรับพื้นที่โดยรอบ แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างโรงจอดรถฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างคานเหล็ก แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 วงเงินงบประมาณ 65 %

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ตามคำสั่งที่ 252/2560 ลงวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวสารณี จิตมนัส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายฉวาง อินทประเสริฐ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโชคดี ชูราษฎร์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ປຣ.4

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลทองคำเจี๊ยก อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการได้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

ปฐ.4

ปริมาณการได้: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หัวคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานปรับพื้นที่เป็นการวางลาดังกล่าวข้างต้น	1.00	เมตรรวม	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	1.2 งานอุดคันทันพร้อมเกลือบ	17.00	ลบ.ม.	-	-	283.00	4,811.00	4,811.00	
	รวม 1.							7,811.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง 180 ksc.	4.50	ลบ.ม.	1,390.00	6,255.00	436.00	1,962.00	8,217.00	
	2.5 เช็ก R# 12 มม.	460.00	กก.	21.04	9,678.40	3.30	1,518.00	11,196.40	
	2.7 เช็ก R# 6 มม.	70.00	กก.	22.94	1,605.80	4.40	308.00	1,913.80	
	2.8 อลูมิเนียม	16.00	กก.	47.97	767.52	-	-	767.52	
	2.9 ไม้นับ (คิดค่าวัสดุ 80%)	40.00	ตร.ฟ.	561.00	22,440.00	-	-	22,440.00	
	2.10 ไนล่อนยึดไม้นับ (คิด 30% ค่าไม้แบบ)	6.00	ลบ.ฟ.	561.00	3,366.00	-	-	3,366.00	
	2.11 คานางไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	
	2.12 ตะปู	3.00	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
	รวม 2.							49,650.92	
3	งานผนัง								
	3.1 เมื่อก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	15.00	ตร.ม.	121.00	1,815.00	65.00	975.00	2,790.00	
	3.2 ฉาบปูนเรียบ	34.00	ตร.ม.	71.00	2,414.00	82.00	2,788.00	5,202.00	
	3.3 ฉาบน้ำมัน ทับผิว	42.00	ม.	187.00	7,854.00	44.00	1,848.00	9,702.00	
	3.4 ทำสีน้ำฉาบผิวภายนอก	34.00	ตร.ม.	35.00	1,190.00	34.00	1,156.00	2,346.00	
	รวม 3.							20,040.00	

ປຣ.4

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้องสำเจิก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณการได้: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

[illegible]

၂၄.၄

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

ປຶ້ມ.4

ประมาณการได้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยลำเจียก อำเภอเขียงใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4. โรงจอดรถ ขนาด 6.00 x 30.00 เมตร								
1	งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	รายการ		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2	งานดินขุด	70.00	ลบ.ม.	-	-	239.00	16,730.00	16,730.00	
3	คอนกรีต 1:3:5	0.63	ลบ.ม.	1,303.00	820.89	398.00	250.74	1,071.63	
4	ทรายหยาบ	0.63	ลบ.ม.	350.00	220.50	91.00	57.33	277.83	
5	คอนกรีต 1:2:4	6.04	ลบ.ม.	1,585.00	9,573.40	436.00	2,633.44	12,206.84	
6	เหล็ก DB 12 mm.	400.00	กก.	19.99	7,996.00	3.30	1,320.00	9,316.00	
7	เหล็ก RB 6 mm.	40.00	กก.	22.94	917.60	4.10	164.00	1,081.60	
8	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	21.00	ตร.ม.	351.00	7,371.00	-	-	7,371.00	
9	ค่าแรงไม้แบบ	42.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,586.00	5,586.00	
	งานเสาโครงสร้างเหล็ก								
10	ท่อเหล็ก GS 4 " ยาว 6.00 m. (คาน้ำเงิน)	18.00	ฟ่อน	1,915.89	34,486.02	-	-	34,486.02	
11	ท่อเหล็ก GS 3 " ยาว 6.00 m. (คาน้ำเงิน)	7.00	ฟ่อน	1,261.68	8,831.76	-	-	8,831.76	
12	ท่อเหล็ก GS 2 1/2 " ยาว 6.00 m. (คาน้ำเงิน)	3.00	ฟ่อน	1,018.69	3,056.07	-	-	3,056.07	
13	เหล็กเหล็กรับพื้นเสา หน้า 9 mm. (2 อันประกบ)	7.00	ชุด	850.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
14	เจ็บบัฟ 12 mm. ยาว 50 cm. พร้อมน๊อตยึด	42.00	อัน	150.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
15	ค่าแรงงานเชื่อม+ตัด งานเสาโครงสร้างเหล็ก	1,826.00	กก.		-	10.00	18,260.00	18,260.00	

ປຶ້ມ.4

เมื่อวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

[illegible]